



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 009/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 09/03/2026 15:42:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/03/2026 17:08:04	CADASTRO DE PROPOSTA	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
10/03/2026 08:28:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo DOC PROJETOS - CASCALHAMENTO - CONCORRENCIA 001.rar foi adicionado ao processo.		
10/03/2026 12:59:55	CADASTRO DE PROPOSTA	BELLEI MELO LTDA
10/03/2026 13:45:49	CADASTRO DE PROPOSTA	BALSAMO CONSTRUÇOES LTDA
11/03/2026 05:05:53	CADASTRO DE PROPOSTA	BARRACON CONSTRUTOR LTDA
11/03/2026 15:37:28	CADASTRO DE PROPOSTA	NEXUS CONSTRUTORA LTDA
16/03/2026 16:22:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CEREZOLI & SANTOS LTDA
20/03/2026 15:27:20	CADASTRO DE PROPOSTA	GPAV GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA
20/03/2026 22:42:13	CADASTRO DE PROPOSTA	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA
22/03/2026 09:00:53	CADASTRO DE PROPOSTA	LN CONSTRUTORA
23/03/2026 15:00:02	CADASTRO DE PROPOSTA	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
23/03/2026 16:51:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.
24/03/2026 11:57:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
24/03/2026 15:27:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CEREZOLI & SANTOS LTDA
24/03/2026 15:51:55	CADASTRO DE PROPOSTA	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
24/03/2026 16:58:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BALSAMO CONSTRUÇOES LTDA
24/03/2026 17:18:59	CADASTRO DE PROPOSTA	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA
24/03/2026 17:41:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
24/03/2026 17:55:07	CADASTRO DE PROPOSTA	UNIDAS CONSTRUTORA LTDA
24/03/2026 17:59:10	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA OPUS LTDA
25/03/2026 09:00:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos, iniciaremos agora a fase de lances.		
25/03/2026 09:25:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Encerramos a fase de lances, agradeço a participação de todos.		
25/03/2026 09:26:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa primeira colocada por favor inserir os documentos de habilitação e a proposta com todas as planilhas com o valor reajustado, considerando a complexidade das planilhas, o prazo para inserir a planilha reajustada é de 24h.		
25/03/2026 09:31:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após o aceite dos documentos de habilitação, será realizada, nos termos do art. 59, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, a verificação da exequibilidade da proposta, considerando o valor final ofertado.		
25/03/2026 09:32:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CEREZOLI & SANTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/03/2026 09:35		
26/03/2026 10:25:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos.		
Informamos que, neste momento, passaremos à análise dos documentos apresentados. Solicitamos que todos aguardem, pois as demais ações serão oportunamente informadas por meio deste chat.		
30/03/2026 17:20:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos. Informamos que foi concluída a análise dos documentos de habilitação da empresa primeira colocada. Diante disso, solicitamos que a empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA providencie a inserção dos Anexos IX e X do edital, os quais estavam previstos como documentos complementares a serem apresentados pela empresa vencedora.		
Ademais, comunicamos que será aberta diligência para comprovação da exequibilidade da proposta, na qual constarão as exigências e documentos a serem apresentados.		
30/03/2026 17:21:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo para apresentação dos documentos solicitados será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da convocação		



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

30/03/2026 17:23:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 31/03/2026 17:30:00.

31/03/2026 10:01:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 02/04/2026 17:30:00.

02/04/2026 17:25:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 1. Arquivos atuais: Resposta a Diligencia.rar.

08/04/2026 08:21:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Daremos início à análise da comprovação de exequibilidade apresentada pela empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA.

10/04/2026 09:34:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 02/04/2026 17:30:00.

10/04/2026 09:34:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 1.

10/04/2026 09:36:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil do Município acerca da comprovação de exequibilidade da proposta apresentada pela empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA, concluiu-se pela sua inexecuibilidade. O documento contendo as demais informações e fundamentações da decisão estará disponível nos anexos.

10/04/2026 09:37:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE - CEREZOLI.pdf foi adicionado ao processo.

10/04/2026 09:41:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco neste momento a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por favor inserir os documentos de habilitação e a proposta com todas as planilhas com o valor reajustado, considerando a complexidade das planilhas, o prazo para inserir a planilha reajustada é de 24h.

10/04/2026 09:41:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após o aceite dos documentos de habilitação, será realizada, nos termos do art. 59, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, a verificação da exequibilidade da proposta, considerando o valor final ofertado.

10/04/2026 09:42:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 11/04/2026 09:50

13/04/2026 08:37:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Após a inabilitação da empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, convoco neste momento a empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, por favor inserir os documentos de habilitação e a proposta com todas as planilhas com o valor reajustado, considerando a complexidade das planilhas, o prazo para inserir a planilha reajustada é de 24h.

13/04/2026 08:39:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que após o aceite dos documentos de habilitação, será realizada, nos termos do art. 59, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, a verificação da exequibilidade da proposta, considerando o valor final ofertado.

13/04/2026 08:39:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 14/04/2026 08:40

14/04/2026 08:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. foi alterado para 15/04/2026 08:40

14/04/2026 18:01:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

14/04/2026 18:01:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/04/2026 02:41:18

14/04/2026 18:01:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/04/2026 07:41:42

16/04/2026 14:16:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos. Informamos que, neste momento, passaremos à análise dos documentos apresentados. Solicitamos que todos aguardem, pois as demais ações serão oportunamente informadas por meio deste chat.

23/04/2026 10:30:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Informamos que foi concluída a análise dos documentos de habilitação da empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. Após avaliação técnica e jurídica da proposta apresentada, foram identificadas algumas inconsistências em sua composição. Diante disso, comunicamos que será aberta diligência com o objetivo de sanar as inconsistências apontadas, bem como para a devida comprovação da exequibilidade da proposta, ocasião em que serão especificadas as exigências e os documentos.

23/04/2026 10:38:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 24/04/2026 10:40:00.



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

23/04/2026 16:49:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 27/04/2026 08:00:00.

23/04/2026 16:50:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 27/04/2026 08:00:00.

23/04/2026 16:50:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 27/04/2026 08:00:00.

23/04/2026 16:51:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 27/04/2026 08:00:00.

26/04/2026 10:50:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante excluiu a resposta da diligência número 2.

26/04/2026 10:51:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 2. Arquivos atuais: Ofício 018.2026 - RESPOSTA A DILIGÊNCIA - CPE 001-26 - APIACÁS-MT.pdf; Ofício 019.2026 - Declaração de Exequibilidade.pdf; PROPOSTA CAVALCA - ED.001_2026 - PREF. MUN. APIACÁS - Posição Valorizada - Fev.2026.pdf.

26/04/2026 13:28:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 2. Arquivos atuais: Ofício 019.2026 - Declaração de Exequibilidade.pdf; PROPOSTA CAVALCA - ED.001_2026 - PREF. MUN. APIACÁS - Posição Valorizada - Fev.2026.pdf; Ofício 018.2026 - RESPOSTA A DILIGÊNCIA - CPE 001-26 - APIACÁS-MT.pdf. Arquivos removidos: Ofício 018.2026 - RESPOSTA A DILIGÊNCIA - CPE 001-26 - APIACÁS-MT.pdf.

28/04/2026 11:18:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Daremos início à análise da comprovação de exequibilidade apresentada pela empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.

05/05/2026 08:33:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 27/04/2026 08:00:00.

05/05/2026 08:34:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 2.

05/05/2026 08:35:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil do Município acerca da comprovação de exequibilidade da proposta apresentada pela empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, concluiu-se pela sua exequibilidade. O documento contendo as demais informações e fundamentações da decisão estará disponível nos anexos.

05/05/2026 08:36:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE - Cavalca.pdf foi adicionado ao processo.

05/05/2026 08:41:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a conclusão da análise dos documentos de habilitação da empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, bem como da verificação da exequibilidade de sua proposta, seguiremos agora para a fase de manifestação de recursos.

05/05/2026 12:11:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em face da intenção de recurso manifestada pela empresa CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA, aguardar-se-á a apresentação das razões recursais no prazo de 3 (três) dias, conforme estabelecido no edital.

12/05/2026 16:09:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos, considerando a preclusão do prazo para apresentação das peças recursais, o processo será encaminhado para adjudicação.

LOTE 1 - ADJUDICADO

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NÃO PAVIMENTADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NÃO PAVIMENTADA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NÃO PAVIMENTADA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.649.248,71	Valor Total: 5.649.248,71	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CAVALCA CONSTRUÇÕES E	113	79.201.539/0001-69	10.298.218,89	5.649.248,71		Não
2 CONSTRUTORA OPUS LTDA	081	19.175.253/0001-24	7.929.628,54	7.517.699,79	33,07	Sim



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

3 BALSAMO CONSTRUCOES LTDA	474	25.220.650/0001-73	10.290.000,00	7.723.664,17	2,74	Não
4 CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,	251	26.916.267/0001-17	10.298.218,00	7.723.664,17	0,00	Não
5 PODIUM TRANSPORTES E	631	18.906.746/0002-05	10.195.236,70	7.723.664,20	0,00	Sim
6 BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO	598	51.107.765/0001-66	10.298.218,89	7.772.953,10	0,64	Sim
7 BARRACON CONSTRUTOR LTDA	370	07.129.333/0001-64	10.000.000,00	8.000.000,00	2,92	Não
8 NEXUS CONSTRUTORA LTDA	466	46.735.002/0001-20	10.298.218,89	8.710.223,35	8,88	Não
9 UNIDAS CONSTRUTORA LTDA	716	01.865.426/0001-70	10.298.218,89	8.753.485,30	0,50	Não
10 BELLEI MELO LTDA	845	28.014.669/0001-51	10.298.218,89	10.100.000,00	15,38	Não
11 LN CONSTRUTORA	061	37.900.581/0001-28	10.298.218,89	10.289.000,00	1,87	Sim
12 CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA	819	45.522.544/0001-51	10.298.218,00	10.298.218,00	0,09	Não
13 GPAV GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA	690	07.303.816/0001-33	10.298.218,89	10.298.218,89	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CEREZOLI & SANTOS LTDA	886	07.144.352/0001-60	10.294.852,14	4.500.000,00		Sim
COMPACTA ENGENHARIA E	362	38.380.278/0001-04	10.298.218,89	4.550.500,00	1,1222	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

09/03/2026 15:42:08	PUBLICADO					
09/03/2026 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
25/03/2026 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
25/03/2026 09:01:11	DISPUTA					
25/03/2026 09:01:11	LANCE	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 631)				10.195.236,70
25/03/2026 09:01:11	LANCE	UNIDAS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 716)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA				10.298.218,00
25/03/2026 09:01:11	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)				10.294.852,14
25/03/2026 09:01:11	LANCE	BELLEI MELO LTDA (PARTICIPANTE 845)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	BARRACON CONSTRUTOR LTDA (PARTICIPANTE 370)				10.000.000,00
25/03/2026 09:01:11	LANCE	BALSAMO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 474)				10.290.000,00
25/03/2026 09:01:11	LANCE	NEXUS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 466)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	GPAV GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 690)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 819)				10.298.218,00
25/03/2026 09:01:11	LANCE	LN CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 061)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 598)				10.298.218,89
25/03/2026 09:01:11	LANCE	CONSTRUTORA OPUS LTDA (PARTICIPANTE 081)				7.929.628,54
25/03/2026 09:01:14	LANCE	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 631)				10.098.218,89
25/03/2026 09:01:40	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)				7.850.772,14
25/03/2026 09:02:42	LANCE	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 598)				9.268.397,45
25/03/2026 09:02:54	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)				7.773.041,72
25/03/2026 09:02:56	LANCE	CONSTRUTORA OPUS LTDA (PARTICIPANTE 081)				7.750.750,15
25/03/2026 09:02:58	LANCE	BARRACON CONSTRUTOR LTDA (PARTICIPANTE 370)				8.850.000,00
25/03/2026 09:03:11	LANCE	BARRACON CONSTRUTOR LTDA (PARTICIPANTE 370)				8.800.000,00



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

25/03/2026 09:03:12	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	7.466.006,19
25/03/2026 09:03:20	LANCE	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 631)	7.723.664,16
25/03/2026 09:03:29	LANCE	CONSTRUTORA OPUS LTDA (PARTICIPANTE 081)	7.723.740,15
25/03/2026 09:03:32	LANCE	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 598)	7.773.962,39
25/03/2026 09:03:59	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	7.695.311,30
25/03/2026 09:04:00	MENSAGEM	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE solicito cancelamento do lance	
25/03/2026 09:04:01	LANCE	UNIDAS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 716)	8.753.485,30
25/03/2026 09:04:07	LANCE	BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA (PARTICIPANTE 598)	7.772.953,10
25/03/2026 09:04:53	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	7.391.346,12
25/03/2026 09:05:15	LANCE	BARRACON CONSTRUTOR LTDA (PARTICIPANTE 370)	8.000.000,00
25/03/2026 09:05:24	LANCE	LN CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 061)	10.289.000,00
25/03/2026 09:05:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 631 no valor de 7.723.664,16 foi cancelado.			
25/03/2026 09:05:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Lance cancelado.			
25/03/2026 09:05:41	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	7.200.000,00
25/03/2026 09:06:07	LANCE	PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 631)	7.723.664,20
25/03/2026 09:06:08	LANCE	BALSAMO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 474)	7.723.664,17
25/03/2026 09:06:30	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	7.128.712,87
25/03/2026 09:06:45	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	7.115.000,00
25/03/2026 09:06:46	LANCE	NEXUS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 466)	8.710.223,35
25/03/2026 09:08:25	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.901.550,00
25/03/2026 09:08:31	LANCE	CONSTRUTORA OPUS LTDA (PARTICIPANTE 081)	7.517.699,79
25/03/2026 09:08:44	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.900.000,00
25/03/2026 09:09:25	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.832.534,50
25/03/2026 09:09:26	PRORROGAÇÃO	AUTOMÁTICA	
25/03/2026 09:09:38	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.810.212,50
25/03/2026 09:09:42	LANCE	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA	7.826.646,36
25/03/2026 09:10:03	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.764.209,15
25/03/2026 09:10:14	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.754.000,00
25/03/2026 09:10:25	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.696.567,06
25/03/2026 09:10:38	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	692.521,00
25/03/2026 09:10:42	LANCE	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA	7.723.664,17
25/03/2026 09:11:18	MENSAGEM	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	
favorf cacalar o lance			
25/03/2026 09:11:27	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.629.601,39
25/03/2026 09:11:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 886 no valor de 692.521,00 foi cancelado.			
25/03/2026 09:12:16	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6,00
25/03/2026 09:12:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Lance cancelado.			
25/03/2026 09:12:20	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	6.500.000,00
25/03/2026 09:12:30	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.430.713,34
25/03/2026 09:12:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 886 no valor de 6,00 foi cancelado.			



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

25/03/2026 09:12:54	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	6.400.000,00
25/03/2026 09:13:01	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.420.000,00
25/03/2026 09:13:06	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.302.099,08
25/03/2026 09:13:19	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.200.000,00
25/03/2026 09:13:21	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	6.300.000,00
25/03/2026 09:13:27	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	6.176.057,09
25/03/2026 09:13:32	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	6.100.000,00
25/03/2026 09:13:37	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARTICIPANTE 886 lance de 6,00 eais cancelado por evidente erro.		
25/03/2026 09:13:38	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.150.000,00
25/03/2026 09:13:49	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.990.775,38
25/03/2026 09:13:51	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	6.050.000,00
25/03/2026 09:13:54	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	5.900.000,00
25/03/2026 09:14:11	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.811.052,12
25/03/2026 09:14:14	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	5.800.000,00
25/03/2026 09:14:26	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	5.700.000,00
25/03/2026 09:14:28	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	5.700.000,00
25/03/2026 09:14:30	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.694.831,08
25/03/2026 09:14:37	LANCE	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)	5.650.000,00
25/03/2026 09:14:43	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	5.600.000,00
25/03/2026 09:15:07	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.523.986,15
25/03/2026 09:15:19	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	5.500.000,00
25/03/2026 09:15:24	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.358.266,56
25/03/2026 09:15:50	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	5.200.000,00
25/03/2026 09:15:57	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.251.101,23
25/03/2026 09:16:25	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	5.100.000,00
25/03/2026 09:16:37	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	5.050.000,00
25/03/2026 09:17:27	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	4.999.500,00
25/03/2026 09:17:55	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	4.900.000,00
25/03/2026 09:18:24	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	4.899.510,00
25/03/2026 09:18:39	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	4.850.000,00
25/03/2026 09:18:54	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	4.800.000,00
25/03/2026 09:19:11	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	4.790.000,00
25/03/2026 09:19:16	LANCE	BELLEI MELO LTDA (PARTICIPANTE 845)	10.100.000,00
25/03/2026 09:20:07	LANCE	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 362)	4.550.500,00
25/03/2026 09:20:51	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)	4.500.000,00
25/03/2026 09:22:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 474, PARTICIPANTE 251 que apresentaram o valor de 7,723,664.17.		
25/03/2026 09:22:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CEREZOLI & SANTOS LTDA		
25/03/2026 09:22:52	HABILITAÇÃO		
26/03/2026 08:59:16	MENSAGEM CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886) Bom dia,		
26/03/2026 09:00:50	MENSAGEM CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886) Senhora Pregoeira, poderia conferir se os documentos estão devidamente postados. Pois não gerou mensagem de recebimento.		



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

26/03/2026 09:20:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Os documentos só ficaram disponíveis para minha análise após o prazo concedido para inserir.

26/03/2026 09:20:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

somente após as 09:35 vou conseguir visualizar

26/03/2026 09:27:11 MENSAGEM CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)

Obrigado.

31/03/2026 08:01:23 MENSAGEM CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 886)

Considerando que o prazo concedido de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação dos documentos é exíguo diante da complexidade técnica e da quantidade de informações exigidas, especialmente no que se refere à coleta, organização e validação de documentos comprobatórios, torna-se inviável a adequada instrução da resposta dentro do prazo inicialmente estipulado. Diante do exposto, requer-se a dilação do prazo para 72 horas. Concessão do novo prazo, a fim de possibilitar a apresentação correta.

31/03/2026 09:59:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, considerando a complexidade para a reunião e apresentação dos documentos comprobatórios da exequibilidade da proposta, defiro o prazo solicitado pela empresa para apresentação da documentação.

10/04/2026 09:39:18 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CEREZOLI & SANTOS LTDA inabilitado. Motivo: Após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil do Município acerca da comprovação de exequibilidade da proposta apresentada pela empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA, concluiu-se pela sua inexecutabilidade, motivo pelo qual estou inabilitando a empresa.

10/04/2026 09:39:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

13/04/2026 08:35:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.

13/04/2026 08:35:22 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou os documentos de habilitação exigidos, tampouco se manifestou dentro do prazo quanto à sua apresentação, procede-se à sua inabilitação no certame.

13/04/2026 17:36:47 MENSAGEM CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE

Prezada pregoeira, boa tarde! Gostaríamos de solicitar a dilação do prazo para apresentação dos documentos de habilitação e proposta, dentro em vista as complexidades que os acompanham.

13/04/2026 17:51:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, concederemos o prazo, de mais 24 horas.

14/04/2026 08:06:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, informo que o prazo foi prorrogado por mais 24h horas.

23/04/2026 14:49:55 MENSAGEM CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE

Prezada Pregoeira, boa tarde!

23/04/2026 14:51:21 MENSAGEM CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE

A Cavalca Construções e Mineração vem por meio deste solicitar dilação de prazo para entrega da referida diligência.

23/04/2026 14:51:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

23/04/2026 16:48:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concederemos o prazo, de mais 24 horas.

23/04/2026 18:05:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a plataforma não permite a definição de prazos com término em dias não úteis, informamos que o prazo da diligência foi prorrogado até o dia 27/04/2026, às 08h00.

27/04/2026 11:34:04 LANCE CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA. (PARTICIPANTE 113)

5.649.248,71

05/05/2026 08:44:00 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/05/2026 08:49:38 RECURSO MANIFESTADO CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES & INTENÇÃO DE RECURSO

05/05/2026 09:14:01 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

09/05/2026 00:00:01 EM ADJUDICAÇÃO

12/05/2026 16:30:43 ADJUDICADO



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO KARINA BACARIN PINTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA