



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/06/2026 16:16:17	CADASTRO DE PROPOSTA	G R S SILVA CONSTRUÇOES EIRELI
22/06/2026 22:16:22	CADASTRO DE PROPOSTA	LN CONSTRUTORA
26/06/2026 16:15:49	CADASTRO DE PROPOSTA	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
01/07/2026 17:56:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CEREZOLI & SANTOS LTDA
01/07/2026 20:08:49	CADASTRO DE PROPOSTA	BALSAMO CONSTRUÇOES LTDA
06/07/2026 09:37:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA
06/07/2026 16:12:34	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA
08/07/2026 09:00:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia a todos, iniciaremos agora a fase de lances.
08/07/2026 09:43:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Encerramos a fase de lances, agradeço a participação de todos.
08/07/2026 09:48:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A empresa primeira colocada por favor inserir os documentos de habilitação e a proposta com todas as planilhas com o valor reajustado, considerando a complexidade das planilhas, o prazo para inserir a planilha reajustada é de 24h.
08/07/2026 09:49:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CEREZOLI & SANTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/07/2026 09:50
08/07/2026 09:50:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
08/07/2026 09:50:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/07/2026 09:50:23
08/07/2026 17:12:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CEREZOLI & SANTOS LTDA foi alterado para 10/07/2026 09:50
10/07/2026 09:57:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia a todos. Informamos que, neste momento, passaremos à análise dos documentos apresentados. Solicitamos que todos aguardem, pois as demais ações serão oportunamente informadas por meio deste chat.
10/07/2026 16:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/07/2026 16:32:17
10/07/2026 16:04:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CEREZOLI & SANTOS LTDA adicionou o arquivo 50c992b94d124985b83789ff709f9f40.rar aos documentos complementares.
13/07/2026 16:31:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde a todos. Após a análise dos documentos de habilitação da empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA, seguiremos agora para a fase de manifestação de recursos.
13/07/2026 18:04:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Em face da intenção de recurso manifestada pelas empresas BALSAMO CONSTRUÇOES LTDA, aguardar-se-á a apresentação das razões recursais no prazo de 3 (três) dias, conforme estabelecido no edital.

LOTE 1 - ADJUDICADO

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICÍPIO DE APIACA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

Item: 1 **Unidade:** Unidade **Marca:** Obra **Modelo:**
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICÍPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO Nº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICÍPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO Nº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.480.000,00 **Valor Total:** 4.480.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CEREZOLI & SANTOS LTDA	670	07.144.352/0001-60	5.055.832,87	4.480.000,00		Não
2 CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	880	02.639.244/0001-44	5.057.353,42	4.482.000,00	0,04	Não
3 G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	106	17.909.903/0001-92	5.068.504,13	4.500.000,00	0,40	Sim
4 ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	397	14.635.256/0001-80	5.068.504,13	4.534.000,00	0,76	Não
5 CONSTRUTORA GLOBAL E	404	11.056.755/0001-24	5.068.504,13	4.560.000,00	0,57	Não
6 BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA	793	25.220.650/0001-73	5.068.504,00	5.059.000,00	10,94	Sim
7 LN CONSTRUTORA	170	37.900.581/0001-28	5.060.000,00	5.060.000,00	0,02	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/06/2026 11:57:12	PUBLICADO	
22/06/2026 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
08/07/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
08/07/2026 09:01:28	DISPUTA	
08/07/2026 09:01:28	LANCE	LN CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 170) 5.060.000,00
08/07/2026 09:01:28	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880) 5.057.353,42
08/07/2026 09:01:28	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670) 5.055.832,87
08/07/2026 09:01:28	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397) 5.068.504,13
08/07/2026 09:01:28	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106) 5.068.504,13
08/07/2026 09:01:28	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404) 5.068.504,13
08/07/2026 09:01:28	LANCE	BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 793) 5.068.504,00
08/07/2026 09:03:13	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397) 5.054.000,00
08/07/2026 09:03:30	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670) 5.017.819,09
08/07/2026 09:03:44	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880) 5.015.563,12
08/07/2026 09:03:58	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397) 5.014.000,00
08/07/2026 09:04:08	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670) 5.010.800,00
08/07/2026 09:04:21	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880) 5.008.784,69
08/07/2026 09:04:31	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397) 5.008.000,00
08/07/2026 09:05:01	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880) 5.007.236,97
08/07/2026 09:05:13	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670) 4.967.134,05
08/07/2026 09:05:29	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397) 4.965.000,00



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

08/07/2026 09:05:48	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.961.421,36
08/07/2026 09:05:50	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.955.000,00
08/07/2026 09:06:03	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	5.000.000,00
08/07/2026 09:06:12	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.950.000,00
08/07/2026 09:06:22	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.948.000,00
08/07/2026 09:06:35	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.940.000,00
08/07/2026 09:06:52	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.939.000,00
08/07/2026 09:07:11	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.937.000,00
08/07/2026 09:07:21	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.935.000,00
08/07/2026 09:07:50	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.932.612,57
08/07/2026 09:07:57	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.931.000,00
08/07/2026 09:07:59	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.815.078,92
08/07/2026 09:08:24	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.818.000,00
08/07/2026 09:08:28	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.810.000,00
08/07/2026 09:08:30	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.810.000,00
08/07/2026 09:08:55	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.808.000,00
08/07/2026 09:08:59	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.809.987,31
08/07/2026 09:09:01	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.805.000,00
08/07/2026 09:09:08	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.800.000,00
08/07/2026 09:09:26	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.780.000,00
08/07/2026 09:09:30	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.798.000,00
08/07/2026 09:09:30	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
08/07/2026 09:09:40	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.790.000,00
08/07/2026 09:09:44	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.778.000,00
08/07/2026 09:09:59	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.760.000,00
08/07/2026 09:10:00	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.776.000,00
08/07/2026 09:10:31	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.758.000,00
08/07/2026 09:10:33	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.759.000,00
08/07/2026 09:10:40	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.760.000,00
08/07/2026 09:10:48	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.750.000,00
08/07/2026 09:11:00	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.663.000,00
08/07/2026 09:11:00	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.758.000,00
08/07/2026 09:11:21	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.664.000,00
08/07/2026 09:11:21	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.660.000,00
08/07/2026 09:11:26	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.650.000,00
08/07/2026 09:11:49	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.661.000,00
08/07/2026 09:12:01	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.651.000,00
08/07/2026 09:12:18	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.648.000,00
08/07/2026 09:12:32	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.638.000,00
08/07/2026 09:12:36	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.649.000,00
08/07/2026 09:12:48	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.639.000,00
08/07/2026 09:13:11	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.612.000,00
08/07/2026 09:13:28	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.605.000,00
08/07/2026 09:13:34	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.611.000,00



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

08/07/2026 09:13:46	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.610.000,00
08/07/2026 09:14:05	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.606.000,00
08/07/2026 09:14:31	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.604.000,00
08/07/2026 09:14:41	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.600.000,00
08/07/2026 09:14:44	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.601.000,00
08/07/2026 09:14:47	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.603.000,00
08/07/2026 09:14:56	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.561.653,72
08/07/2026 09:15:01	LANCE	BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 793)	5.059.000,00
08/07/2026 09:15:22	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.562.000,00
08/07/2026 09:15:49	LANCE	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 404)	4.560.000,00
08/07/2026 09:16:10	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.540.000,00
08/07/2026 09:16:31	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.541.000,00
08/07/2026 09:17:19	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.539.000,00
08/07/2026 09:17:36	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.535.000,00
08/07/2026 09:17:41	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.539.698,45
08/07/2026 09:18:27	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.536.000,00
08/07/2026 09:18:49	LANCE	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 397)	4.534.000,00
08/07/2026 09:19:05	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.530.000,00
08/07/2026 09:19:18	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.532.000,00
08/07/2026 09:21:06	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.530.000,00
08/07/2026 09:21:27	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.529.000,00
08/07/2026 09:21:42	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.528.000,00
08/07/2026 09:22:44	LANCE	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 106)	4.500.000,00
08/07/2026 09:23:00	LANCE	CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670)	4.480.000,00
08/07/2026 09:23:18	LANCE	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 880)	4.482.000,00
08/07/2026 09:25:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.		
08/07/2026 09:25:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CEREZOLI & SANTOS LTDA		
08/07/2026 09:25:19	JULGAMENTO		
08/07/2026 09:46:37	HABILITAÇÃO		
08/07/2026 14:37:17	MENSAGEM CEREZOLI & SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 670) Boa Tarde, Sra. Condutora. Diante da complexidade da documentação e da necessidade de adequação da proposta e planilhas ao valor final ofertado, solicitamos o prazo de 24 horas para envio dos documentos de habilitação e da proposta reajustada. Agradecemos a compreensão.		
08/07/2026 17:10:58	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde, considerando a complexidade para a reunião e apresentação dos documentos e da proposta, defiro o prazo solicitado pela empresa para apresentação da documentação.		
10/07/2026 14:51:42	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA, solicito o envio da proposta em formato excel também, para facilitar análise do setor de engenharia.		
10/07/2026 16:04:02	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Comunico que abri o campo de documentos complementares por 30min para inserir a proposta em formato excel.		
13/07/2026 16:32:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
13/07/2026 16:34:59	RECURSO MANIFESTADO BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
13/07/2026 17:02:02	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

17/07/2026 00:00:01 EM ADJUDICAÇÃO

17/07/2026 14:21:54 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO KARINA BACARIN PINTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unidade Val. Ref.: 5.068.504,13

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICÍPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO Nº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICÍPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO Nº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
CEREZOLI & SANTOS LTDA	Obra	5.055.832,87
ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	Obra	5.068.504,13
CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	Obra	5.068.504,13
BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	5.068.504,00
LN CONSTRUTORA	Obra	5.060.000,00
G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	Obra	5.068.504,13
CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	Obra	5.057.353,42

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE
SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

**LOTE 1 - 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM
DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89
M², NO MUNICÍPIO DE APIACÁ**

08/07/2026 09:01:28	LN CONSTRUTORA	
VÁLIDO		5,060,000.00
08/07/2026 09:01:28	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,057,353.42
08/07/2026 09:01:28	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		5,055,832.87
08/07/2026 09:01:28	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	
VÁLIDO		5,068,504.13
08/07/2026 09:01:28	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,068,504.13
08/07/2026 09:01:28	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		5,068,504.13
08/07/2026 09:01:28	BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		5,068,504.00
08/07/2026 09:03:13	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,054,000.00
08/07/2026 09:03:30	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		5,017,819.09
08/07/2026 09:03:44	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,015,563.12
08/07/2026 09:03:58	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,014,000.00
08/07/2026 09:04:08	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		5,010,800.00
08/07/2026 09:04:21	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,008,784.69
08/07/2026 09:04:31	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,008,000.00
08/07/2026 09:05:01	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		5,007,236.97
08/07/2026 09:05:13	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,967,134.05
08/07/2026 09:05:29	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,965,000.00

08/07/2026 09:05:48	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,961,421.36
08/07/2026 09:05:50	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,955,000.00
08/07/2026 09:06:03	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	
VÁLIDO		5,000,000.00
08/07/2026 09:06:12	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		4,950,000.00
08/07/2026 09:06:22	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,948,000.00
08/07/2026 09:06:35	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,940,000.00
08/07/2026 09:06:52	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,939,000.00
08/07/2026 09:07:11	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,937,000.00
08/07/2026 09:07:21	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,935,000.00
08/07/2026 09:07:50	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,932,612.57
08/07/2026 09:07:57	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,931,000.00
08/07/2026 09:07:59	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		4,815,078.92
08/07/2026 09:08:24	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,818,000.00
08/07/2026 09:08:28	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,810,000.00
08/07/2026 09:08:30	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,810,000.00
08/07/2026 09:08:55	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,808,000.00
08/07/2026 09:08:59	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,809,987.31
08/07/2026 09:09:01	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,805,000.00
08/07/2026 09:09:08	G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	
VÁLIDO		4,800,000.00
08/07/2026 09:09:26	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,780,000.00
08/07/2026 09:09:30	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,798,000.00
08/07/2026 09:09:40	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,790,000.00
08/07/2026 09:09:44	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		4,778,000.00
08/07/2026 09:09:59	CEREZOLI & SANTOS LTDA	
VÁLIDO		4,760,000.00



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

08/07/2026 09:10:00	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:14:47	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,776,000.00	VÁLIDO	4,603,000.00
08/07/2026 09:10:31	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:14:56	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,758,000.00	VÁLIDO	4,561,653.72
08/07/2026 09:10:33	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:15:01	BALSAMO CONSTRUCOES LTDA
VÁLIDO	4,759,000.00	VÁLIDO	5,059,000.00
08/07/2026 09:10:40	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI	08/07/2026 09:15:22	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,760,000.00	VÁLIDO	4,562,000.00
08/07/2026 09:10:48	CEREZOLI & SANTOS LTDA	08/07/2026 09:15:49	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO	4,750,000.00	VÁLIDO	4,560,000.00
08/07/2026 09:11:00	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	08/07/2026 09:16:10	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,663,000.00	VÁLIDO	4,540,000.00
08/07/2026 09:11:00	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:16:31	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,758,000.00	VÁLIDO	4,541,000.00
08/07/2026 09:11:21	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:17:19	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
VÁLIDO	4,664,000.00	VÁLIDO	4,539,000.00
08/07/2026 09:11:21	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:17:36	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,660,000.00	VÁLIDO	4,535,000.00
08/07/2026 09:11:26	CEREZOLI & SANTOS LTDA	08/07/2026 09:17:41	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,650,000.00	VÁLIDO	4,539,698.45
08/07/2026 09:11:49	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:18:27	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,661,000.00	VÁLIDO	4,536,000.00
08/07/2026 09:12:01	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:18:49	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,651,000.00	VÁLIDO	4,534,000.00
08/07/2026 09:12:18	ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:19:05	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,648,000.00	VÁLIDO	4,530,000.00
08/07/2026 09:12:32	CEREZOLI & SANTOS LTDA	08/07/2026 09:19:18	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,638,000.00	VÁLIDO	4,532,000.00
08/07/2026 09:12:36	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI	08/07/2026 09:21:06	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
VÁLIDO	4,649,000.00	VÁLIDO	4,530,000.00
08/07/2026 09:12:48	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:21:27	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,639,000.00	VÁLIDO	4,529,000.00
08/07/2026 09:13:11	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA	08/07/2026 09:21:42	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,612,000.00	VÁLIDO	4,528,000.00
08/07/2026 09:13:28	CEREZOLI & SANTOS LTDA	08/07/2026 09:22:44	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
VÁLIDO	4,605,000.00	VÁLIDO	4,500,000.00
08/07/2026 09:13:34	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	08/07/2026 09:23:00	CEREZOLI & SANTOS LTDA
VÁLIDO	4,611,000.00	VÁLIDO	4,480,000.00
08/07/2026 09:13:46	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI	08/07/2026 09:23:18	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,610,000.00	VÁLIDO	4,482,000.00
08/07/2026 09:14:05	CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA		
VÁLIDO	4,606,000.00		
08/07/2026 09:14:31	CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA		
VÁLIDO	4,604,000.00		
08/07/2026 09:14:41	G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI		
VÁLIDO	4,600,000.00		
08/07/2026 09:14:44	CEREZOLI & SANTOS LTDA		
VÁLIDO	4,601,000.00		



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

LOTE 1 - ADJUDICADO - 17/07/2026 14:21:54

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 4.480.000,00	Valor Total: 4.480.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CEREZOLI & SANTOS LTDA	670	07.144.352/0001-60	5.055.832,87	4.480.000,00		Não
2 CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	880	02.639.244/0001-44	5.057.353,42	4.482.000,00	0,04	Não
3 G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	106	17.909.903/0001-92	5.068.504,13	4.500.000,00	0,40	Sim
4 ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	397	14.635.256/0001-80	5.068.504,13	4.534.000,00	0,76	Não
5 CONSTRUTORA GLOBAL E	404	11.056.755/0001-24	5.068.504,13	4.560.000,00	0,57	Não
6 BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA	793	25.220.650/0001-73	5.068.504,00	5.059.000,00	10,94	Sim
7 LN CONSTRUTORA	170	37.900.581/0001-28	5.060.000,00	5.060.000,00	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO KARINA BACARIN PINTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/07/2026 14:22:01

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 4.480.000,00	Valor Total: 4.480.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CEREZOLI & SANTOS LTDA	670	07.144.352/0001-60	5.055.832,87	4.480.000,00		Não
2 CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	880	02.639.244/0001-44	5.057.353,42	4.482.000,00	0,04	Não
3 G R S SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	106	17.909.903/0001-92	5.068.504,13	4.500.000,00	0,40	Sim
4 ENGEOTEC CONSTRUTORA LTDA	397	14.635.256/0001-80	5.068.504,13	4.534.000,00	0,76	Não
5 CONSTRUTORA GLOBAL E	404	11.056.755/0001-24	5.068.504,13	4.560.000,00	0,57	Não
6 BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA	793	25.220.650/0001-73	5.068.504,00	5.059.000,00	10,94	Sim
7 LN CONSTRUTORA	170	37.900.581/0001-28	5.060.000,00	5.060.000,00	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: JULIO CESAR DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo Nº 040/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 22/06/2026 11:57:13

				TOTAL DO PROCESSO:	4.480.000,00
CEREZOLI & SANTOS LTDA				07.144.352/0001-60	4.480.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 670	Lance: 4.480.000,00	Total: 4.480.000,00	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO EMA AREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO EMA AREA DE 22.616,89 MÂ², NO MUNICIPIO DE APIACAS - MT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO NÂº 0427-2026 - SINFRA-PRO-2025/15989, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.					
Quantidade: 1		Val. Ref.: 5.068.504,13	Valor Unit.: 4.480.000,00	Total Item: 4.480.000,00	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO KARINA BACARIN PINTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA