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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 007/2026 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 

Assunto: Resposta à Impugnação – Correção de erros materiais nas 

Composições 15 e 16 da planilha orçamentária. 

 

Em atenção à impugnação apresentada no âmbito do Processo Licitatório nº 

007/2026, referente à execução da obra de Iluminação da Avenida Paraná, na qual foram 

apontadas inconsistências de somatório nas composições da planilha orçamentária, o 

Município de Apiacás/MT, por meio do setor técnico responsável, procedeu à conferência 

dos quantitativos, valores unitários e valores totais constantes das composições 

questionadas. 

A impugnante apontou possíveis erros nas Composições 13, 14, 15 e 16, alegando 

que existiriam inconsistências nos somatórios da planilha e que, em razão de eventual 

alteração dos valores, seria necessária a adoção das providências cabíveis. 

Após a análise técnica da planilha orçamentária, foi constatado que somente as 

Composições 15 e 16 apresentam erro material na somatória final dos valores, não 

sendo identificada inconsistência que implique alteração dos valores finais das Composições 

13 e 14. 

1. DA COMPOSIÇÃO 15 

Na Composição 15 – Instalação de estrutura S13 em poste do tipo duplo T, com 

rabichos de ligação, sem poste, fornecimento e instalação, verificou-se que: 

• Subtotal dos serviços: R$ 508,19; 

• Subtotal dos materiais: R$ 311,00. 

Dessa forma, o valor correto da composição deve ser obtido pela soma dos serviços e 

materiais: 
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R$ 508,19 + R$ 311,00 = R$ 819,19 

Portanto, embora a planilha tenha apresentado anteriormente o valor de R$ 593,84, a 

conferência dos itens que compõem a composição demonstra que o valor correto é de R$ 

819,19. 

Trata-se, portanto, de erro material de somatória na planilha, sem alteração dos 

quantitativos ou dos valores unitários dos insumos que compõem o serviço. 

2. DA COMPOSIÇÃO 16 

Na Composição 16 – Instalação de estrutura S3-SI3 (transição) em poste do tipo duplo 

T, com rabichos de ligação, sem poste, fornecimento e instalação, verificou-se que: 

• Subtotal dos serviços: R$ 508,19; 

• Subtotal dos materiais: R$ 715,00. 

Assim, a soma correta é: 

R$ 508,19 + R$ 715,00 = R$ 1.223,19 

Portanto, embora a planilha tenha apresentado anteriormente o valor de R$ 679,49, a 

conferência dos componentes da composição demonstra que o valor correto é de R$ 

1.223,19. 

Da mesma forma, trata-se de erro material de somatória, não havendo alteração dos 

quantitativos e dos valores unitários dos insumos utilizados na composição. 

3. DO QUADRO DE CORREÇÃO 

Composição 

Valor anteriormente 

apresentado Valor correto Diferença 

Composição 15 R$ 593,84 R$ 819,19 R$ 225,35 

Composição 16 R$ 679,49 R$ 1.223,19 R$ 543,70 
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4. DA NATUREZA DO ERRO 

Os erros identificados possuem natureza estritamente material e aritmética, 

decorrentes da incorreta soma dos subtotais de serviços e materiais que compõem as 

respectivas composições. 

Ressalta-se que a correção não representa criação de novos serviços, alteração dos 

quantitativos previstos ou modificação dos preços unitários dos insumos. A providência 

consiste exclusivamente na adequação do valor final das Composições 15 e 16 à correta 

somatória dos valores já constantes das próprias composições. 

A Administração Pública, ao realizar a conferência da planilha, deve assegurar que 

os valores apresentados correspondam efetivamente à soma dos itens que integram cada 

composição, garantindo a coerência, transparência e precisão da planilha orçamentária. 

5. DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Diante da constatação dos erros materiais, o Município de Apiacás/MT promoverá a 

correção dos valores das Composições 15 e 16, passando estas a apresentar os seguintes 

valores: 

• Composição 15: R$ 819,19; 

• Composição 16: R$ 1.223,19. 

 

Informamos que acatamos a inconsistência apontada e os respectivos valores da planilha 

orçamentária serão devidamente corrigidos. Diante disso, o Setor de Licitação irá tomar a 

decisão de como proceder quanto aos trâmites legais e administrativos para a sequência do 

certame. 

6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o Município de Apiacás/MT ACOLHE PARCIALMENTE a 

impugnação quanto à existência de erro material nas somatórias, esclarecendo que, após 

análise técnica, somente as Composições 15 e 16 apresentaram inconsistências de 

cálculo, não sendo necessária alteração dos valores das Composições 13 e 14. 
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Assim, ficam reconhecidos como valores corretos: 

COMPOSIÇÃO 15: R$ 819,19 

COMPOSIÇÃO 16: R$ 1.223,19 

Tendo em vista o acatamento da inconsistência e a correção da referida planilha, o 

processo será encaminhado ao Setor de Licitação para que este tome a decisão de como 

proceder em relação aos trâmites formais. 

A Administração ressalta que a correção tem por finalidade exclusivamente sanar 

erro material de somatória, garantindo que os valores finais das composições correspondam 

exatamente à soma dos serviços e materiais que as integram, preservando a transparência, a 

economicidade e a segurança do procedimento licitatório. 

 

 

 

Apiacás – MT, 18 de Agosto de 2026 
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JEAN GARATTINI VIZZOTTO 
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