
OBRA:

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT

DATA: jan/26

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL %Total

1 INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS  R$        209.036,36 16,25%

2 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE QUÍMICA  R$        321.353,45 24,98%

3
DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE FILTRO E SERVIÇOS DIVERSOS DE 

MANUTENÇÃO NO COMPLEXO DO DAE
 R$        510.456,34 39,69%

4 LEITO DE SECAGEM E DRENAGEM DOS FILTROS  R$        245.348,37 19,08%

CUSTO TOTAL  R$    1.286.194,52 100,00%

Apiacás 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DO DAE - COM FORNECIMENTO 

DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BASES:

FONTE: TABELA SINAPI-MT DEZEMBRO/2025 | 

ORSE-SE DEZEMBRO/2025 - NÃO DESONERADO

25 de março de 2026
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Orçamento_Sintético

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT

23,50%

14,09%

LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT DATA: janeiro-26

Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

1 INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS 209.036,36

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 466,67 576,33 3.734,61

1.2 COMP. 001 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 10,00 272,44 336,45 3.364,50

1.3 COMP. 002 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 10,00 461,06 569,40 5.694,00

1.4 COMP. 003 SINAPI

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 50,00 847,72 1.046,93 52.346,50

1.5 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 480,00 133,92 165,39 79.387,20

1.6 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 5,00 6.411,84 7.918,62 39.593,10

1.7 93566 SINAPI
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 5,00 4.035,06 4.983,29 24.916,45

2 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE QUÍMICA 321.353,45

2.1 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 49,52 65,81 81,27 4.024,69

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.2.1 96522 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,69 152,05 187,78 504,75

2.2.2 96526 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,20 217,34 268,41 589,49

2.3 FUNDAÇÃO

2.3.1 96532 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 13,44 193,48 238,94 3.211,35

FONTE: TABELA SINAPI-MT DEZEMBRO/2025 | ORSE-SE DEZEMBRO/2025 - NÃO DESONERADO

BDI

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS
OBRA :

SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DO DAE - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
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Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

2.3.2 96530 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 21,08 171,72 212,07 4.471,28

2.3.3 104920 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 276,94 11,11 13,72 3.799,62

2.3.4 96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,83 999,45 1.234,32 7.192,99

2.3.5 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 25,60 40,30 49,77 1.274,21

2.4 ESTRUTURA

2.4.1 92269 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 20,16 165,82 204,78 4.128,36

2.4.2 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 24,10 161,32 199,23 4.800,64

2.4.3 104107 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 97,07 11,10 13,70 1.329,86

2.4.4 104108 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,34 13,20 16,30 1.211,67

2.4.5 103669 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,01 1.218,36 1.504,67 1.516,70

2.4.6 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,36 1.237,46 1.528,26 12.772,73

2.5 PAREDES E REVESTIMENTOS

2.5.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 75,72 105,45 130,23 9.861,01

2.5.2 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 191,18 9,31 11,49 2.196,62

3/20



Orçamento_Sintético

Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

2.5.3 87554 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 191,18 26,91 33,23 6.352,82

2.5.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 75,72 81,40 100,52 7.611,37

2.5.5 88415 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024

M2 75,72 4,12 5,08 384,65

2.5.6 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 75,72 14,25 17,59 1.331,91

2.5.7 95306 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 39,74 16,57 20,46 813,02

2.5.8 104642 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 75,72 11,16 13,78 1.043,42

2.5.9 104640 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2 39,74 13,62 16,82 668,38

2.6 PISO E REVESIMENTOS

2.6.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 17,88 102,04 126,01 2.253,37

2.6.2 88477 SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA 

AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 17,88 39,58 48,88 874,09

2.6.3 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 17,88 69,31 85,59 1.530,56

2.6.4 94993 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 19,57 96,09 118,67 2.321,77

2.6.5 102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 19,57 21,48 26,52 518,86

2.7
ELEVAÇÃO PARA TANQUES DE PRODUTOS 

QUÍMICOS

2.7.1 92269 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 4,80 165,82 204,78 982,94

2.7.2 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 7,68 161,32 199,23 1.530,08
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Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

2.7.3 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,80 105,45 130,23 1.666,94

2.7.4 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 12,80 9,31 11,49 147,07

2.7.5 87554 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 12,80 26,91 33,23 425,34

2.7.6 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 12,80 81,40 100,52 1.286,65

2.7.7 71
ORSE

DEZ/25

ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO

M3 8,72 55,61 68,67 598,45

2.7.8 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 8,72 102,04 126,01 1.098,17

2.7.9 88477 SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA 

AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 8,72 39,58 48,88 425,98

2.8 COBERTURA E PLATIBANDA

2.8.1 100384 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 36,60 27,41 33,85 1.238,80

2.8.2 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 36,60 52,06 64,29 2.352,82

2.8.3 94227 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,65 64,85 80,08 692,69

2.8.4 102264 SINAPI

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 6,00 21,09 26,04 156,24

5/20



Orçamento_Sintético

Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

2.8.5 89819 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 26,22 32,38 129,52

2.8.6 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 21,35 105,45 130,23 2.780,18

2.8.7 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 42,70 9,31 11,49 490,58

2.8.8 87554 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 42,70 26,91 33,23 1.418,80

2.8.9 101979 SINAPI
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 

CORTE 33. AF_11/2020
M 26,60 44,32 54,73 1.455,81

2.8.10 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 42,70 14,25 17,59 751,03

2.8.11 104642 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 42,70 11,16 13,78 588,35

2.9 ESQUADRIAS

2.9.1 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 1,68 719,64 888,75 1.493,10

2.9.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 

REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,00 688,96 850,86 2.552,58

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.1 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 10,26 12,67 164,71

2.10.2 91845 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 8,69 10,73 193,14
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Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

2.10.3 91936 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 19,61 24,21 96,84

2.10.4 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 19,65 24,26 48,52

2.10.5 91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 49,00 5,45 6,73 329,77

2.10.6 91965 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 68,74 84,89 679,12

2.10.7 95727 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 20,00 20,95 25,87 517,40

2.10.8 95728 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

M 20,00 27,22 33,61 672,20

2.10.9 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 29,17 36,02 1.080,60

2.10.10 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 29,17 36,02 1.080,60

2.10.11 91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 11,39 14,06 1.265,40

2.10.12 92006 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 37,91 46,81 280,86

2.10.13 103782 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 27,27 33,67 67,34

2.10.14 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 3,00 114,34 141,20 423,60

2.10.15 COT-1 COTAÇÃO
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA 

TENSÃO (QGBT)
UN 1,00 12.807,56 14.612,14 14.612,14

2.11 DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS

2.11.1 COT-2 COTAÇÃO
TANQUE VERTICAL EM FIBRA DE VIDRO FUNDO 

PLANO 1M3
UN 4,00 8.378,90 9.559,48 38.237,92
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2.11.2 COT-3 COTAÇÃO AGITADORE MECÂNICO UN 4,00 9.791,46 11.171,07 44.684,28

2.11.3 COT-4 COTAÇÃO BOMBA DOSADORA UN 4,00 1.674,50 1.910,43 7.641,72

2.11.4 COT-5 COTAÇÃO
PAINEL ELÉTRICO - QUADRO DE COMANDO DE 

MOTORES - CCM
1,00 84.516,60 96.424,98 96.424,98

3

DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE FILTRO E 

SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NO 

COMPLEXO DO DAE

510.456,34

3.1 5914637 SINAPI

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 89.952,31 0,70 0,86 77.358,98

3.2 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 

DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 170,00 291,05 359,44 61.104,80

3.3 101453 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 5.342,88 6.598,45 19.795,35

3.4 101379 SINAPI
AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 3,00 4.391,79 5.423,86 16.271,58

3.5 98555 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 9,18 32,50 40,13 368,55

3.6 96620 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

M3 4,20 892,41 1.102,12 4.631,54

3.7 7672 SINAPI
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 

MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M
M 27,00 518,47 591,52 15.971,04

3.8 7661 SINAPI
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 

MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M
M 70,00 780,64 890,63 62.344,10

3.9 COT-6 COTAÇÃO CURVA FºFº FLANGEADA 90º DN 150 UN 1,00 1.107,00 1.262,97 1.262,97

3.10 COT-7 COTAÇÃO CURVA SCH 90º DN 150 UN 14,00 201,44 229,82 3.217,48

3.11 COT-8 COTAÇÃO CURVA SCH 90º DN 200 UN 20,00 489,95 558,98 11.179,60

3.12 100716 SINAPI

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE 

AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020

M2 402,25 24,16 29,83 11.999,07

3.13 100727 SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 2.694,08 28,75 35,50 95.639,89

3.14 COMP. 004 SINAPI

CALAFETAÇÃO DE ESPAÇOS/ VÃOS ENTRE 

CHAPAS E PERFIS DE AÇO EM TODO PERIMETRO 

EXTERNO DA ETA

M2 2.401,45 33,54 41,42 99.468,17

3.15 100751 SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 292,63 43,37 53,56 15.673,26
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3.16 41805 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM 

MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 

1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 12,00 1.035,00 1.180,83 14.169,96

4 LEITO DE SECAGEM E DRENAGEM DOS FILTROS 245.348,37

4.1 LEITO DE SECAGEM 235.450,93

4.1.1 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 35,80 65,81 81,27 2.909,46

4.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1.2.1 101214 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 

1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 

KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3 275,00 31,07 38,37 10.551,75

4.1.2.2 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 60,48 3,56 4,39 265,50

4.1.2.3 96526 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,86 217,34 268,41 1.573,09

4.1.2.4 93368 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 149,01 19,96 24,65 3.673,18

4.1.3 FUNDAÇÃO

4.1.3.1 101174 SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 44,00 96,85 119,60 5.262,40

4.1.3.2 96530 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 42,62 171,72 212,07 9.039,27
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4.1.3.3 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,86 1.237,46 1.528,26 8.956,82

4.1.4 FUNDO

4.1.4.1 100577 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 

AF_09/2024

M2 60,48 1,43 1,76 106,44

4.1.4.2 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 66,53 44,61 55,09 3.665,02

4.1.4.3 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 59,40 102,04 126,01 7.484,99

4.1.4.4 7156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-

196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 

10 X 10 CM

M2 65,34 31,29 35,69 2.331,98

4.1.5 PAREDES E ESTRUTURA

4.1.5.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 97,68 105,45 130,23 12.720,86

4.1.5.2 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 253,44 9,51 11,74 2.975,38

4.1.5.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 55,44 14,54 17,95 995,14

4.1.5.4 92269 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 46,20 165,82 204,78 9.460,83

4.1.5.5 103669 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,36 1.218,36 1.504,67 6.554,34

4.1.5.6 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 204,60 11,34 14,00 2.864,33

10/20



Orçamento_Sintético

Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor Unit .

S/BDI

Valor Unit.

 C/BDI
Total

4.1.5.7 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 139,39 14,54 17,95 2.502,08

4.1.5.8 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 41,18 161,32 199,23 8.205,08

4.1.6 REVESTIMENTO

4.1.6.1 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 195,36 8,09 9,99 1.951,64

4.1.6.2 104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

M2 195,36 54,82 67,70 13.225,87

4.1.6.3 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 255,84 40,30 49,77 12.733,15

4.1.7 CAMADAS FILTRANTES

4.1.7.1 4871
ORSE

DEZ/25

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 

PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 6" 

(KANANET OU SIMILAR)

M 19,50 45,70 56,43 1.100,38

4.1.7.2 101159 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 54,00 154,65 190,99 10.313,46

4.1.7.3 4722 COTAÇÃO
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 13,80 320,00 365,08 5.038,10

4.1.7.4 4721 COTAÇÃO
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 13,80 320,00 365,08 5.038,10

4.1.7.5 11075 SINAPI

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - 

POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 5,40 1.491,99 1.702,21 9.191,93

4.1.7.6 102718 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021
M3 5,40 181,49 224,14 1.210,35

4.1.7.7 102719 SINAPI
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021
M3 27,60 231,89 286,38 7.904,08

4.1.8 LAJE DE IMPACTO

4.1.8.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 3,51 102,04 126,01 442,29

4.1.9 CHEGADA DO LODO
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4.1.9.1 99264 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,50 813,84 1.005,09 1.507,63

4.1.9.2 8571
ORSE

DEZ/25

TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, 

D= 200MM
M 16,95 736,95 910,13 15.426,70

4.1.9.3 5335
ORSE

DEZ/25
CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 200MM UN 1,00 670,06 764,47 764,47

4.1.9.4 5406
ORSE

DEZ/25

EXTREMIDADE EM FOFO, BOLSA JE / FLANGE PN 

10, D= 200MM
UN 1,00 582,60 664,68 664,68

4.1.9.5 5729
ORSE

DEZ/25
TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 200MM UN 2,00 1.209,20 1.379,57 2.759,14

4.1.9.6 5388
ORSE

DEZ/25

CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 

200MM
UN 1,00 879,99 1.003,98 1.003,98

4.1.9.7 5760
ORSE

DEZ/25

TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, 

COMP. = 0,50M, D= 80MM
UN 3,00 504,22 575,26 1.725,78

4.1.9.8 5347
ORSE

DEZ/25

CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 

200MM
UN 3,00 796,25 908,44 2.725,32

4.1.9.9 6085
ORSE

DEZ/25

TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, 

L=2,00M
UN 3,00 4.219,79 4.814,35 14.443,05

4.1.9.10 5647
ORSE

DEZ/25

REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA 

BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN 10, 

TIPO EURO 23, D= 200MM

UN 3,00 2.063,23 2.353,93 7.061,79

4.1.9.11 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,56 91,77 113,33 1.536,75

4.1.9.12 93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 13,56 26,68 32,94 446,66

4.1.10 DRENAGEM

4.1.10.1 99275 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 

DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 

1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.095,35 1.352,75 5.411,00

4.1.10.2 99278 SINAPI

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. 

AF_12/2020

M 4,00 449,73 555,41 2.221,64

4.1.10.3 21090 SINAPI

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / 

REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 

REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM 

RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 4,00 644,74 735,58 2.942,32

4.1.10.4 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 23,31 158,51 195,75 4.562,73

4.2 DRENAGEM DOS FILTROS 9.897,44
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4.2.1 97907 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,50 706,41 872,41 1.308,61

4.2.2 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 29,57 158,51 195,75 5.788,32

4.2.3 6457
ORSE

DEZ/25

CURVA 45º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 200MM
UN 2,00 312,12 356,09 712,18

4.2.4 99275 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 

DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 

1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.095,35 1.352,75 1.352,75

4.2.5 21090 SINAPI

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / 

REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 

REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM 

RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,00 644,74 735,58 735,58

TOTAL DA PLANILHA 1.286.194,52

Apiacás /MT, 25 de março de 2026
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Código dos 

Insumos Material Mão de obra Total

I SINAPI 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0166  UN 201,25 0,00 3,34

I SINAPI 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
0,0166  UN 194,61 0,00 3,23

C SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
0,4837  M2 0,00 13,47 6,52

C SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

0,2219  M 0,00 10,91 2,42

C SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3397  M 0,00 10,18 3,46

C SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,2219  M 0,00 13,38 2,97

C SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,9334  M 0,00 3,33 3,11

C SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,9472  M 0,00 4,85 4,59

C SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0166  UN 0,00 46,31 0,77

C SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0331  UN 0,00 31,91 1,06

C SINAPI 92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0331  UN 0,00 33,96 1,12

C SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

1,2467  M2 0,00 24,77 30,88

C SINAPI 101886

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,1656  M 0,00 17,74 2,94

C SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,0013  M3 0,00 91,77 0,12

C SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,2467  M2 0,00 52,06 64,90

C SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024

1,2467  M2 0,00 44,61 55,62

C SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0662  UN 0,00 25,59 1,69

C SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
0,0331  UN 0,00 72,82 2,41

C SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

0,1325  UN 0,00 27,27 3,61

C SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0331  UN 0,00 187,71 6,21

C SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

0,0981  M2 0,00 107,76 10,57

C SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1129  M2 0,00 159,41 18,00

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1532  M2 0,00 126,12 19,32

C SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1195  M2 0,00 159,41 19,05

C SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,0166  UN 0,00 127,26 2,11

C SINAPI 101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

0,0828  UN 0,00 29,11 2,41

***COMPOSIÇÃO BASEADA: SINAPI CÓD.: 93582 - ABR/2022 272,44

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DO DAE - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FONTE: TABELA SINAPI-MT DEZEMBRO/2025 | ORSE-SE DEZEMBRO/2025 - NÃO DESONERADO

COMP. 001

ID FONTE Componentes Coef. M2
Custos do item

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

MÃO DE OBRA

Subtotal do custos diretos 



Código dos 

Insumos Material Mão de obra Total

I SINAPI 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0966  UN 201,25 0,00 19,44

I SINAPI 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
0,0966  UN 194,61 0,00 18,80

C SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
0,4761  M2 0,00 13,47 6,41

C SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

0,4251  M 0,00 10,91 4,64

C SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,4638  M 0,00 4,06 1,88

C SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,4251  M 0,00 10,18 4,33

C SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,4638  M 0,00 13,38 6,21

C SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,0821  M 0,00 3,33 3,60

C SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,0870  M 0,00 4,85 10,12

C SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,2899  UN 0,00 49,12 14,24

C SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0966  UN 0,00 51,84 5,01

C SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

1,9256  M2 0,00 24,77 47,70

C SINAPI 101886

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,4831  M 0,00 17,74 8,57

C SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,0078  M3 0,00 91,77 0,72

C SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,9256  M2 0,00 52,06 100,25

C SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024

1,9256  M2 0,00 44,61 85,90

C SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,3865  UN 0,00 25,59 9,89

C SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
0,0966  UN 0,00 72,82 7,03

C SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

0,1932  UN 0,00 27,27 5,27

C SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,0966  UN 0,00 187,71 18,13

C SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

0,0966  M2 0,00 107,76 10,41

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1111  M2 0,00 126,12 14,01

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1508  M2 0,00 126,12 19,02

C SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,1176  M2 0,00 159,41 18,75

C SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,0966  UN 0,00 127,26 12,29

C SINAPI 101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

0,2899  UN 0,00 29,11 8,44

***COMPOSIÇÃO BASEADA: SINAPI CÓD.: 93583 - ABR/2022 461,06

COMP. 002
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Custos do item

MÃO DE OBRA

Subtotal do custos diretos 

ID FONTE Componentes Coef. M2



Código dos 

Insumos Material Mão de obra Total

I SINAPI 4513
CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
3,4844  M 7,78 0,00 27,11

I SINAPI 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

3,9174  M 16,67 0,00 65,30

I SINAPI 10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
0,0252  UN 201,25 0,00 5,07

I SINAPI 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
0,0252  UN 194,61 0,00 4,90

I SINAPI 11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 

COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 

1,50 MM

0,0252  UN 21,93 0,00 0,55

I SINAPI 11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, 

ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / 

SEM ESTRUTURA METALICA)

1,0000  M2 87,38 0,00 87,38

C SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,9794  H 0,00 28,69 28,10

C SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
3,7457  M2 0,00 13,47 50,45

C SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

0,2518  M 0,00 10,91 2,75

C SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,2266  M 0,00 4,06 0,92

C SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

0,0634  M2 0,00 719,64 45,63

C SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,2518  M 0,00 10,18 2,56

C SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,2266  M 0,00 13,38 3,03

C SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0755  UN 0,00 18,28 1,38

C SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,6219  M 0,00 3,33 2,07

C SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,6798  M 0,00 4,85 3,30

C SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
0,1259  UN 0,00 17,35 2,18

C SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0504  UN 0,00 31,91 1,61

C SINAPI 92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0252  UN 0,00 73,25 1,85

C SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

1,4396  M2 0,00 24,77 35,66

C SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,0262  M3 0,00 91,77 2,40

C SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,4396  M2 0,00 52,06 74,95

C SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS 

NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 

CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA 

ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

0,0755  M2 0,00 701,84 52,99

C SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

0,0060  M2 0,00 23,01 0,14

C SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024

1,4396  M2 0,00 44,61 64,22

C SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0504  UN 0,00 25,59 1,29

MÃO DE OBRA

ID FONTE Componentes Coef. M2

COMP. 003
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

Custos do item



C SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0252  UN 0,00 21,83 0,55

C SINAPI COMP. AUX1
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
0,0067  M3 0,00 55,65 0,37

C SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

0,1007  UN 0,00 27,27 2,75

C SINAPI 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

0,0252  UN 0,00 27,27 0,69

C SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
0,0252  UN 0,00 13,05 0,33

C SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

0,3517  M2 0,00 107,76 37,90

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,4048  M2 0,00 126,12 51,05

C SINAPI 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. 

AF_03/2024

0,0281  M2 0,00 85,95 2,42

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,0323  M2 0,00 126,12 4,07

C SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,5495  M2 0,00 126,12 69,30

C SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,4284  M2 0,00 159,41 68,29

C SINAPI 98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,0439  M2 0,00 100,79 4,42

C SINAPI 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

0,0342  M2 0,00 127,98 4,38

C SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL 

DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

0,0269  M3 0,00 1.068,10 28,73

C SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,0252  UN 0,00 127,26 3,21

C SINAPI 101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

0,0504  UN 0,00 29,11 1,47

***COMPOSIÇÃO BASEADA: SINAPI CÓD.: 93208 - ABR/2022 847,72

Código dos 

Insumos Material Mão de obra Total

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3986  H 0,00 23,20 55,65
***COMPOSIÇÃO BASEADA: SINAPI CÓD.: 96995 - ABR/2022 55,65

Código dos 

Insumos Material Mão de obra Total

I SINAPI 131
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 

BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)
0,1700  KG 53,18 0,00 9,04

C SINAPI 88238
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,0000  H 0,00 24,50 24,50

***COMPOSIÇÃO BASEADA: PRÓPRIA 33,54

Apiacás /MT, 

MÃO DE OBRA

Subtotal do custos diretos 

COMP. 004 CALAFETAÇÃO DE ESPAÇOS/ VÃOS ENTRE CHAPAS E PERFIS DE AÇO EM TODO PERIMETRO EXTERNO DA ETA

ID FONTE Componentes Coef. M2
Custos do item

Custos do item

MÃO DE OBRA

Subtotal do custos diretos 

ID FONTE Componentes Coef. M3

Subtotal do custos diretos 

COMP. AUX1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

27 de fevereiro de 2026

Araujo
Imagem Posicionada



OBRA:

LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT

DATA: 08/12/2025

SINAPI: jun/25

UNITÁRIO

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Seguros

Garantia

Riscos 1,00 1,39 1,74 1,00

Despesas Financeiras 0,94 0,99 1,17 0,94

Administração Central 3,43 4,93 6,71 3,43

Lucro 6,74 8,04 9,40 6,74

Tributos (soma dos itens abaixo) 4,65 9,40 5,15 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS 1,00 1,25 1,50 5,00

CPRB 0,00 4,50 0,00 0,00

23,50

BDI     = (1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L)

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

(1 - I)

0,28 0,49 0,75 0,28

BDI 

A parcela Tributos deverá considerar os valores de PIS, COFINS e ISSQN.

OS Tributos incidentes sobre a renda ou o lucro (IRPJ e CSLL), por não estarem relacionados diretamente com as atividades 

de prestação de serviços, não devem ser discriminados no BDI de obras públicas. (Acordão 2.622/2013-P)

Súmula-TCU 254/2010: O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 

não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do 

orçamento-base, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO 

%

SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DO DAE - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



OBRA:

LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT

DATA: 08/12/2025

SINAPI: jun/25

UNITÁRIO

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Seguros

Garantia

Riscos 1,00 1,39 1,74 0,56

Despesas Financeiras 0,94 0,99 1,17 0,85

Administração Central 3,43 4,93 6,71 3,45

Lucro 6,74 8,04 9,40 4,50

Tributos (soma dos itens abaixo) 4,65 9,40 5,15 3,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS 1,00 1,25 1,50 0,00

CPRB 0,00 4,50 0,00 0,00

14,09

BDI     = (1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L)

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

(1 - I)

0,28 0,49 0,75 0,30

BDI 

A parcela Tributos deverá considerar os valores de PIS, COFINS e ISSQN.

OS Tributos incidentes sobre a renda ou o lucro (IRPJ e CSLL), por não estarem relacionados diretamente com as atividades 

de prestação de serviços, não devem ser discriminados no BDI de obras públicas. (Acordão 2.622/2013-P)

Súmula-TCU 254/2010: O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 

não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do 

orçamento-base, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DO DAE - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NÃO DESONERADO

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO 

%


